



## ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Пловдив, 4000, пл. "Стефан Стамболов" №1

Изх. №17РОП19(8)  
11.04.2017 г.

ДО  
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило в община Пловдив искане за разяснение по документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „*Проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи за подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Пловдив, финансирани по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по 17 обособени позиции*”, открита с Решение №17РОП19/10.03.2017 г. на Зам.-Кмет ОСУТСИ при община Пловдив, на основание член 33, ал. 2 от ЗОП, предоставяме следното разяснение.

Запитване, получено в община Пловдив на 07.04.2017 г.:

I. В Приложение № 1 Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка е записано:

*(срокът за изработване на работен проект не може да бъде по-дълъг от 40 календарни дни, считано от следващия работен ден след датата на възлагане на договора и включва срока за одобрение на проекта от Възложителя, а именно 14 календарни дни)*

Също така в приложения проектодоговор към документацията в Чл. 11. (2) е записано:

Чл. 11. (2) В срок от 14 (четирнадесет) дни след получаване на работния проект, Възложителят е длъжен да го одобри или да даде указания за промяната му. Указанията за промяна се изпращат от Възложителя до Изпълнителя в писмена форма.

**ВЪПРОС № 1** Трябва ли участниците да включат гореописаният 14 дневен срок в срока за изготвяне на работен проект, който ще се оценява от Възложителя?

**ВЪПРОС № 2** Ако гореописания 14 дневен срок трябва да бъде включен в срока за изготвяне на работен проект, вярно ли е разбирането ни, че срокът за изготвяне на работен проект е гореописания 14 дневен срок за одобрение плюс предложеният от участниците срок за изготвяне на работен проект?

II. В приложения проектодоговор към документацията в Чл. 14. (2) е записано:

Чл. 14. (2) В срок от 5 (пет) работни дни след получаване на доклада, Възложителят е длъжен да го одобри или да даде указания за промяна му. Указанията за промяна се изпращат от Възложителя до Изпълнителя в писмена форма.

**ВЪПРОС № 3** Трябва ли участниците да включат гореописаният 5 дневен срок И АКО ДА, то къде трябва да бъде включен, в срока за изготвяне на работен проект или в срока за изпълнение на СМР, които са включени в оценката на Възложителя?

**Запитване, получено в община Пловдив на 10.04.2017 г.:**

1. В Обявлението за поръчката по Обособени позиции № 2, 6, 11, 12, 13, 15, 16 е посочено РЗП неотговарящо на посоченото такова в Докладите за енергийно обследване. Моля, уточнете кой документ да считаме за меродавен.

**Запитване, получено в община Пловдив на 11.04.2017 г.:**

1. Към Ценовото предложение трябва ли да има приложена Количествено-стойностна сметка.

**Отговор на запитване, получено в община Пловдив на 07.04.2017 г.:**

**Отговор 1:** При подготовка на офертата си участниците следва да включат и срока посочен в чл. 11, ал. 2 от Договора.

**Отговор 2:** Правилно е разбирането, че срокът за изготвяне на работен проект включва 14 дневния срок за одобрение от Възложителя и срока предложен от участниците за изготвяне на работен проект, като общия срок не следва да надвишава 40 календарни дни.

**Отговор 3:** При подготовка на офертата си участниците следва да включат и срока посочен в чл. 14, ал. 2 от Договора към предложението срок за изпълнение на СМР.

**Отговор на запитване, получено в община Пловдив на 10.04.2017 г.:**

**Отговор 1:** В обявлението за поръчката по Обособени позиции №2, 6, 11, 12, 13, 15, 16 е посочена РЗП вписана в Техническите паспорти за съответната сграда, която следва да считате за меродавна.

**Отговор на запитване, получено в община Пловдив на 11.04.2017 г.:**

**Отговор 1:** Към ценовото предложение Възложителят не е изискал участниците в процедурата да прилагат количествено-стойностна сметка.

С уважение,

Инж. ДИМИТЪР КАЦАРСКИ

ЗАМ.-КМЕТ ОСУТСИ



НВ/ГТ