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Количествено-стойностна сметка
	№
по
ред
	№
по
вид
	Наименование
	Ед.
мярка
	Коли-
чество,
Общо
	Ед. цена, лева без ДДС
	Стойност, лева без ДДС

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7 = 5 * 6

	1. 
	1
	I. ЧАСТ АРХИТЕКТУРА
Изравнителна циментова замазка
	м2
	3,18
	
	

	2. 
	2
	Тухлена зидария Итонг (или подобна)
	м3
	1,67
	
	

	3. 
	3
	Избиване на отвор в тухлен зид
	м3
	1,55
	
	

	4. 
	4
	Демонтаж съществуващи радиатори при разбиване на отвори
	бр.
	3
	
	

	5. 
	5
	Варова мазилка по стени Итонг
	м2
	16,78
	
	

	6. 
	6
	Щприцоване по бетонни стени за полагане на мазилка
	м2
	62,96
	
	

	7. 
	7
	Силикатна мазилка по външни стени
	м2
	62,96
	
	

	8. 
	8
	Доставка и монтаж на PVC дограма, неотваряеми
	м2
	17,78
	
	

	9. 
	9
	Доставка и монтаж на входна врата
	м2
	3,38
	
	

	10. 
	10
	Доставка и монтаж на метална врата машинно помещение
	м2
	1,8
	
	

	11. 
	11
	Настилка от гранитогрес преддверие
	м2
	3,18
	
	

	12. 
	12
	Машинно – подова настилка теракот
	м2
	6,62
	
	

	13. 
	13
	Латексово боядисване по ново-изградени стени и тавани
	м2
	9,43
	
	

	14. 
	14
	Покривна конструкция от иглолистен материал
	м3
	1,01
	
	

	15. 
	15
	Дъсчена обшивка за полагане на керемиди
	м2
	16,87
	
	

	16. 
	16
	Полагане на хидроизолационна мушама
	м2
	16,87
	
	

	17. 
	17
	Полагане на керемиди
	м2
	16,87
	
	

	18. 
	18
	Капаци при била
	м'
	11,1
	
	

	19. 
	19
	Дъсчена обшивка по стреха от иглолистен материал
	м2
	9,66
	
	

	20. 
	20
	Импрегнация на дървени части
	м2
	32
	
	

	21. 
	21
	Доставка и монтаж на хидравличен асансьор
	бр.
	1
	
	

	22. 
	22
	Почистване на обекта от строителни отпадъци
	м3
	2
	
	

	23. 
	23
	Извозване на строителни отпадъци със самосвал (вкл. ръчно натоварване и такси за депо)
	м3
	2
	
	

	24. 
	14а
	Латексово боядисване спирки асансьор
(в основната сграда, не е част от проекта за пристройка)
	м2
	123,96
	
	

	25. 
	15а
	Доставка и полагане на винилова настилка спирки асансьор
(в основната сграда, не е част от проекта за пристройка)
	м2
	47,3
	
	

	26. 
	1
	II. ЧАСТ КОНСТРУКЦИИ
ИЗКОП
	м3
	16
	
	

	27. 
	2
	ПОДЛОЖЕН БЕТОН В10
	м3
	1,35
	
	

	28. 
	3
	КОФРАЖ ФУНДАМЕНТИ
	м2
	5,1
	
	

	29. 
	4
	ПОЛАГАНЕ АРМИРОВКА ФУНДАМЕНТИ
	кг
	184
	
	

	30. 
	5
	ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН КЛАС В25  ВЪВ ФУНДАМЕНТИ
	м3
	3,75
	
	

	31. 
	6
	ОБРАТЕН НАСИП
	м3
	3,3
	
	

	32. 
	7
	КОФРАЖ СТЕНИ И ЩУРЦОВЕ
	м2
	35
	
	

	33. 
	8
	ПОЛАГАНЕ АРМИРОВКА В  СТЕНИ И ЩУРЦОВЕ
	кг
	462
	
	

	34. 
	9
	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В25 В СТЕНИ И  ЩУРЦОВЕ
	м3
	3,45
	
	

	35. 
	10
	КОФРАЖ ШАЙБИ И КОЛОНИ  ДО +10,00
	м2
	192
	
	

	36. 
	11
	АРМИРОВКА AI И AIII B ШАЙБИ И КОЛОНИ  / до+0,80 и до +10,00/
	кг
	1924
	
	

	37. 
	12
	ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН КЛАС B25  В ШАЙБИ И КОЛОНИ/ до +0,80 и до+10,00/
	м3
	16,5
	
	

	38. 
	13 *10
	КОФРАЖ ПЛОЧИ 
	м2
	12
	
	

	39. 
	14 *11
	ПОЛАГАНЕ АРМИРОВКА ПЛОЧИ /+0,80; +9,60/
	кг
	60
	
	

	40. 
	15 *12
	ПОЛАГАНЕ БЕТОН КЛАС В25 ПЛОЧИ  /+0,80; +9,60/
	м3
	1,2
	
	

	41. 
	1
	III. ЧАСТ ЕЛЕКТРИЧЕСКА
Доставка и монтаж ел.табло Т машинно (съгласно  схема)                           
	бр.
	1
	
	

	42. 
	2
	Доставка и монтаж на осветително тяло   LED  40W IP 44
	бр.
	2
	
	

	43. 
	3
	Доставка и монтаж на осветително тяло  плафониера LED  20W, IP 44 ,с датчик за движение.
	бр.
	2
	
	

	44. 
	4
	Доставка и монтаж на осветително тяло  аплик , LED 20W,  IP 44
	бр.
	7
	
	

	45. 
	5
	Доставка и монтаж на ключ за открит монтаж, сх.1
	бр.
	1
	
	

	46. 
	6
	Доставка и монтаж на ключ девиаторен за открит монтаж, сх.6
	бр.
	5
	
	

	47. 
	7
	Доставка и монтаж на разклонителни кутии за открит монтаж, комплект с безвинтови клеми 
	бр.
	3
	
	

	48. 
	8
	Доставка и монтаж на кабел тип NYY 3х1,5mm²
	м'
	36
	
	

	49. 
	9
	Доставка и монтаж на кабел тип NYY 3х2,5mm²
	м'
	10
	
	

	50. 
	10
	Доставка и монтаж на кабел тип NYY 5х6mm²
	м'
	15
	
	

	51. 
	11
	Доставка и монтаж на контакт монофазен тип Шуко за открит  монтаж
	бр.
	2
	
	

	52. 
	12
	Направа изкоп 0.8х0.4m с обратно заравяне
	м'
	3
	
	

	53. 
	13
	Доставка  на заземителна шина 40/4mm от горещо поцинкована стомана.
	м'
	12
	
	

	54. 
	14
	Полагане на заземителна шина 40/4mm от горещо поцинкована стомана в изкоп
	м'
	3
	
	

	55. 
	15
	Полагане на заземителна шина 40/4mm по стена.
	м'
	9
	
	

	56. 
	16
	Доставка и набиване на заземителни колове 63х63х1500
	бр.
	2
	
	

	57. 
	17
	Доставка и монтаж на клема шина / шина
	бр.
	2
	
	

	58. 
	18
	Доставка на кутия за контролна клема
	бр.
	1
	
	

	59. 
	19
	Монтаж на кутия за контролна клема
	бр.
	1
	
	

	60. 
	20
	Доставка на контролна клема
	бр.
	1
	
	

	61. 
	21
	Монтаж на контролна клема в кутия 
	бр.
	1
	
	

	62. 
	22
	Доставка и монтаж на автоматичен предпазител 3 р 63 А сх.С
	бр.
	1
	
	

	63. 
	23
	Лабораторни замервания 
	бр.
	1
	
	

	Общо за СМР лева без ДДС
	

	Непредвидени разходи 10% от СМР
	

	Всички разходи за СМР без ДДС
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