



ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Изм. № 19РОП-75/2
11.10.2019

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило в община Пловдив искане за разяснение по документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изграждане на нова детска градина в кв.42 по плана на кв. „Въстанически-юг“ в район Южен**”, открита с Решение №19РОП-75/02.10.2019 г. на Зам.-кмет ОИЗЕУО при община Пловдив, на основание член 33, ал. 1 от ЗОП, предоставяме следното разяснение.

Въпрос: В обявлението за обществената поръчка, Раздел II, точка II.2.7) Продължителност на поръчката, рамково споразумение или динамична система за покупки е записано: Продължителност в месеци: 24.

В документацията за участие в процедурата, „Условия и указания“, Раздел II, т.4.3. Срок на действие: (стр.9) е записано: „Договорът ще влезе в сила от датата на сключване и ще бъде със срок на действие до въвеждане на строежа в експлоатация, но не повече от 24 (двадесет и четири) месеца. Максималният срок за изпълнение на строителството е 360 календарни дни.“

Какъв е срокът за изпълнение на поръчката?

Отговор: Съгласно т. 5. Указания за подготовка на Техническо предложение, от „Условия и указания“, участниците следва да предложат срок за изпълнение на строителството в календарни дни, който включва периода от откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до предаването на строежа от строителя на възложителя с констативен акт за установяване годността за приемане на строежа без забележки. Предложеният срок за изпълнение на строителството не може да бъде повече от 360 календарни дни и по-малко от 210 календарни дни..

С уважение,
Инж. **ИВАН ТОТЕВ**

КМЕТ

НВ/ТТ