



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Изх. №

18007/12/1
02.05.2018

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило, на 30.04.2018 г. в община Пловдив, искане за разяснение по документацията на обществена поръчка, с предмет: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и СМР) на обект: Реконструкция на сградите в имот с идентификатор 56784.531.974 по кадастралната карта на град Пловдив, находящи се в УПИ Х-974, кв. 14-стар по плана на кв. „Христо Ботев“-север – град Пловдив с административен адрес: ул. „Петрова нива“ № 51 за разкриване на Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) за деца с капацитет 12 места” по проект № BG16RFOP001-5.001-0015-C01 „Изграждане на ефективна социална инфраструктура за предоставяне на 7 нови социални услуги в Община Пловдив“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, открита с обява № 18 ООП 12/20.04.2018 г. на Георги Титюков – зам.-кмет „Спорт, младежки дейности и социална политика“ при Община Пловдив, упълномощен със заповед № 18 ОА 178/02.02.2018 г. на кмета на община Пловдив, на основание чл. 189, ал. 1 от ЗОП, предоставяме следното разяснение:

Текст на искането за разяснение:

Въпрос 1: Моля Възложителят да поясни, предложеният срок за изпълнение на СМР следва да бъде до подписване на Констативен акт образец 15 без забележки или до издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация?

Въпрос 2: Моля Възложителят да уточни трябва ли участниците при съставяне на графика за изпълнение на поръчката да предвидят срок за въвеждане на обекта в експлоатация. Ако отговорът е „ДА“, Възложителят да уточни какъв срок да предвидим, тъй като този срок е свързан с изготвянето на Окончателен доклад и Технически паспорт от страна на консултантската фирма упражняваща Строителен надзор?

Отговор № 1:

Предложеният срок за изпълнение на СМР следва да бъде до издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация. Следва да се има в предвид, че срокът за изпълнение на СМР в календарни дни включва и времето за снабдяване с всички

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-5.001-0015-C01 „Изграждане на ефективна социална инфраструктура за предоставяне на 7 нови социални услуги в Община Пловдив“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Пловдив и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

необходими документи за въвеждане на обекта в експлоатация, от страна на изпълнителя, които са негово задължение.

Срокът не включва времето за разглеждане, съгласуване и одобряване на документацията (което се удостоверява с протоколи за предаване и приемане) от компетентния орган, както и времето за изготвяне на окончателен доклад и технически паспорт, от страна на консултанта, осъществяващ строителен надзор.

Отговор № 2:

Да. В Линейния график за изпълнение на дейностите следва да се предвиди законоустановеният срок за въвеждане на обекта в експлоатация.

Заличена информация на
основание чл. 2 от ЗЗЛД

ГЕОРГИ ТИТЮКОВ
ЗАМ.-КМЕТ СМДСП ПРИ ОБЩИНА ПЛОВДИВ И
ВЪЗЛОЖИТЕЛ, СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД ЗА УПЪЛНОМОЩАВАНЕ
№ 18 ОА 198/02.02.2018 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-5.001-0015-C01 „Изграждане на ефективна социална инфраструктура за предоставяне на 7 нови социални услуги в Община Пловдив“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Пловдив и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020.