



ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Пловдив, 4000, пл. "Стефан Стамболов" №1

тел: (032) 656 701, факс: (032) 656 703

Изх. № 18НЕТ1135/08.10.2018 год

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Относно: Получено запитване по обществена поръчка с предмет: „Извършване на СМР за Повишаване на енергийната ефективност на „Езикова гимназия Пловдив“ по проект, финансиран от Национален Доверителен Екофонд /НДЕФ/“, открита с Решение № 18РОП90/ 02.10.2018 г. на Възложителя

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

В община Пловдив е постъпило запитване с вх. № 18НЕТ1135/ 08.10.2018 г. (получено по електронна поща на 05.10.2018 г.) от кандидат за участие в процедура, с искане за разяснение по документацията за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Извършване на СМР за Повишаване на енергийната ефективност на „Езикова гимназия Пловдив“ по проект, финансиран от Национален Доверителен Екофонд /НДЕФ/“, открита с Решение № 18РОП90/ 02.10.2018 г. на Възложителя.

В законоустановения срок и на основание чл. 180 от ЗОП, следва да имате предвид следните разяснения на поставените въпроси:

Въпрос № 1: „В количествената сметка към „Учебен корпус към „Езикова гимназия Пловдив“ са предвидени следните строително-монтажни работи, със съответните количества:

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед.мярка	Количество
1	2	3	4
1	Мярка А. Топлинно изолиране на външни стени		
1,1	ФАСАДНО СКЕЛЕ-ТРЪБНО, С ПРЕДПАЗЕН ПАРАПЕТ	м2	457,07
1,2	ОЧУКВАНЕ МАЗИЛКА	м2	1,00
1,3	ИЗКЪРПВАНЕ НА ВЪНШНА МАЗИЛКА ЗА ПОДРАВНЯВАНЕ НА ОСНОВАТА	м2	1,00

При предварителен оглед установихме, че остават за изпълнение енергоспестяващи мерки по цялата Южна фасада на сградата, която е с приблизителни размери – дължина 112 м и височина 12,50 м.

Моля Възложителят да поясни каква е причината да бъде заложено в количествената сметка толкова малко количество фасадно скеле, както и крайно недостатъчните като площ очукване и изкърпване.“

Отговор: На обекта има вече изпълнени дейности и промени, отразени в съответната документация. В поръчката са посочени само оставащите количества, отчитайки изпълнените до момента.

Въпрос № 2: „В количествената сметка има строително – монтажни работи с количество 1,00.

Моля Възложителят да потвърди тези количества.

Моля Възложителя за поясни как ще се процедира при тези видове СМР – въз основа на оферираната единична цена в процеса на изпълнение ще се замерват реалните количества и те ще бъдат актувани или това са точно предвидените за изпълнение количества?“

Отговор: В поръчката са отразени само оставащите количества, отчитайки изпълнените до момента. Изисква се анализ на съответните единични цени. В процеса на изпълнение се замерват и актуват само реално изпълнените дейности и количества.

Въпрос № 3: „Възложителят ще приеме ли за коректен Линеен график за изпълнение на поръчката, при който количествата на строително-монтажните работи съответстват с тези от количествената сметка, т.е. има дейности с количества „1,00“?“

Отговор: Линеиният график за изпълнение на поръчката трябва да съответства на предвидените за изпълнение строително-монтажни работи.

С уважение, Заличена информация на основание
чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2, ал.2 от ЗЗЛД

ИНЖ. ДИМИТЪР КАЦАРСКИ
Зам.-кмет „ОСУТСИ“ и Възложител

Съгласно Заповед № 160А/1356/07.06.2016 год. на Кмета на Община Пловдив

