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	ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
	
	
	
	

	КОХЕЗИОНЕН ФОНД
	
	ОБЩИНА ПЛОВДИВ
	
	



Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

	ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 
„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА И ВОДОПРОВОДНА МРЕЖИ НА ГР. ПЛОВДИВ, ЕТАП 1, КВАРТАЛ (ЧАСТ) БУЛ. „ДУНАВ“ – „БРЕЗОВСКО ШОСЕ“ 

	




От …………………………………………………………………………..………………….
(наименование на участника)
ЕИК/БУЛСТАТ……………………………………………………………………….……...
Представляван от  ..…………………………...........…………………………………………
(име и фамилия)
	в качеството си на ..................................................................................................................... 

	(длъжност)




УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената от Вас процедура с предмет:
„Рeконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив, Етап 1,квартал (част) бул. "Дунав" -"Брезовско шосе"
I.Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на инвестиционния проект, както и в съответствие с изискванията на възложителя: 
Ще изпълним всички дейности, предмет на възлагане в съответствие с техническите спецификации и изисквания на възложителя, на следния обект: “Реконструкция на  канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив, Етап 1, квартал (част) бул. „Дунав“ – „Брезовско шосе“ 
I. ПРЕДЛАГАМЕ СЛЕДНИТЕ СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА И ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИТЕ СМР:

         Общ срок за изпълнение предмета поръчката, включващ изготвяне и одобряване на План за управление на строителните отпадъци и изпълнение на строително-монтажни работи за реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив, Етап 1, бул. „Дунав” – „Брезовско шосе” - ....................... календарни дни. 
(не по-дълъг от 458 (четиристотин петдесет и осем)  календарни дни. 
Участник, предложил срок за изпълнение по-дълъг от 458  календарни дни ще бъде отстранен от участие в настояща процедура за възлагане на обществена поръчка).

Общият предложен срок за изпълнение, включва:
1. Срок за изготвяне и одобряване на План за управление на строителните отпадъци (ПУСО) и за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво - …………………….. календарни дни.  Срокът започва да тече, считано от датата на получаване на възлагателно писмо изпратено от Възложителя/ЗИП и приключва със съставянето и подписването на Акт Обр. 2а. 
( не по-дълъг от 30 (тридесет)календарни дни. Участник, предложил срок по-дълъг от 30 календарни дни ще бъде отстранен от участие в настояща процедура за възлагане на обществена поръчка).
2. Срок за изпълнение на строително–монтажните работи за реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив, Етап 1, бул. „Дунав” – „Брезовско шосе” - ................................ календарни дни, (не по–дълъг от 428 (четиристотин двадесет и осем)календарни дни. Участник, предложил срок по-дълъг от 428 календарни дни ще бъде отстранен от участие в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка) по участъци както следва:
2.1. Срок за изпълнение на строително–монтажните работи за реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив, Етап 1, бул. „Дунав” – „Брезовско шосе”, участък от км.0,000 до км.1,407 (ул. „Брезовско шосе”) - ................................ календарни дни. Срокът започва да тече с откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво съгласно Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и приключва със съставянето и подписването на Констативен протокол за изпълнението на участъка  между  Изпълнителя и Възложителя. 
(не по-дълъг от 153 (сто и петдесет и три) календарни дни. Участник, предложил срок по-дълъг от 153 календарни дни ще бъде отстранен от участие в настояща процедура за възлагане на обществена поръчка).
2.2. Срок за изпълнение на строително–монтажните работи за реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив, Етап 1, бул. „Дунав” – „Брезовско шосе”, участък от км.1,407 до км.2,746 (бул. „Дунав”) - …………………….. календарни дни – по предложение на Изпълнителя на строителството - в рамките на общия срок за изпълнението на реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи, който е 428 календарни дни.  Срокът започва да тече, считано от датата на получаване на възлагателно писмо изпратено от Възложителя/ЗИП и приключва с предаването на целия строеж от Изпълнителя на Възложителя с Констативен Акт Образец 15 без забележки или, когато са идентифицирани такива до подписването на протокол, въз основа на който Възложителят приема отстранените забележки. 
(по предложение на Изпълнителя- рамките на срока за изпълнението на СМР за реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи, който е 428 календарни дни. Участник, предложил срок по-дълъг от 428 календарни дни за изпълнение на реконструкцията ще бъде отстранен от участие в настояща процедура за възлагане на обществена поръчка.)
3. Срок за съобщаване на дефекти - ................................ календарни дни. Срокът започва да тече с предаването на строежа от Изпълнителя на Възложителя с Констативен Акт Образец 15 без забележки или, когато са идентифицирани такива до подписването на протокол, въз основа на който Възложителят приема отстранените забележки.
(не по-къс от  1826 (хиляда осемстотин двадесет и шест) календарни дни. Участник, предложил срок за съобщаване на дефекти по-къс от 1826 календарни дни ще бъде отстранен от участие в настояща процедура за възлагане на обществена поръчка).

Предложеното от нас изпълнение на строително–монтажните работи е съобразено с изискванията на ЗУТ, касаещи тази категория строителство и Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, като предлагаме следните гаранционни срокове: 
· за преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура - …………… (цифром и словом) години;
(Участник, предложил гаранционни срокове, по-кратки от изискуемите съгласно Наредба №2 от 31.07.2003 г., ще бъде отстранен от участие в настояща  процедура за възлагане на обществена поръчка).
Ангажираме се да отстраняваме за своя сметка всички появили се скрити дефекти в периода на гаранционния срок на извършените от нас строително-монтажни и ремонтни работи. 

Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.  


II. В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ПОСОЧЕНИ В МЕТОДИКАТА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ И УСЛОВИЯТА НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ, ПРЕДСТАВЯМЕ НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, КАКТО СЛЕДВА:

1. Концепция за изпълнение на СМР
                       .....................................................................................................................................................
/Следва да се опишат всички дейности, необходими за изпълнението на поръчката, вкл. дейностите за изработването и одобряване на ПУСО, и актуализация на ВОБД, отчитайки спецификата на обекта и изискуемия съгласувателен и одобрителен режим. Да се представи технологичната последователност на извършване на строително – монтажните работи, необходими за изпълнение на поръчката, и да се предложат срокове за изпълнение на работите за отделните участъци. Описаната технологична последователност трябва да е съобразена с действащите технически норми и стандарти, с предвидената технология за изпълнение на включените в предмета на поръчката СМР. Предложените срокове за изпълнение на отделните участъци. трябва да са съобразени с предложения общ срок за изпълнение на поръчката. Предложените срокове и последователност на изпълнение на строително – монтажните работи трябва да бъдат съобразени с организационните (свързани с организацията и необходимите ресурси) зависимости между работите на конкретния строеж – предмет на поръчката. Следва да се опишат ресурсите, които са необходими и ще бъдат осигурени за изпълнението на строително – монтажните работи, включени в предмета на поръчката, и да се представи начина за осигуряване и организация на ресурсите. Ресурсите, които ще бъдат осигурени, трябва да са подходящи и само действително необходими за изпълнение на строително – монтажните работи, включени в предмета на поръчката, съобразно предвидената технология на изпълнение на съответната работа. Предвидените ресурси – работна сила и механизация, трябва да са достатъчни като вид/квалификация за изпълнение всяка от строително – монтажните работи,  включени  в предмета на поръчката, по предвидената технология с високо качество на изпълнението, и да са съобразени с очаквания обем и планирания срок за изпълнение на съответната работа. Продължителността и взаимната обвързаност  всички дейности, необходими за изпълнението на поръчката, вкл. дейностите за изработването и одобряване на ПУСО и актуализация на ВОБД следва да бъдат онагледени чрез представяне на линеен график./

2. Качество на предлаганите материали
2. 
[bookmark: _GoBack]Начин на производство на тръбите от GRP стъклопласт - ……………………. (центробежно леене, непрекъснато навита нишка или друг подходящ /еквивалентен/ метод);
Уплътнение на муфите - ……………………. (муфи с цялостно уплътнение от вътрешната страна на муфата, муфи с единично уплътнение тип О-пръстен от двете страни на муфата).

III. ПРИЛАГАМЕ СЛЕДНИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
1. Изчисления, Чертежи, Схеми, Графици и/или други  приложения, а именно: ………………………………
1. Документи за произхода и годността на подлежащите за влагане материали, както и за доставчика им, минимум на следните материали, в съответствие с техническата спецификация, приложените чертежи и КСС: 
· чугунени муфени тръби DN500 (DI); 
· тръби и фасонни части PEHD: DN160, DN140, DN125, DN110, DN90, DN63; 
· дренажна тръба DN250/218 - 270º - SN4;
· стъклопластови тръби БДС EN 14364:2013 Sn10000 PN1: DN2500, DN2000, DN1200, DN1000;
· PE тръби SN8: DN1200/1030, DN800/673, DN630/535, DN500/427, ID400, DN315/272;
· опесъчена муфа FVC - PN1: DN2500, DN2000, DN1200, DN1000.

        

IV. ДЕКЛАРИРАМЕ, че представлявания от мен Участник притежава документ по чл.35 ЗУО за транспортиране на съответните отпадъци с код и наименование, съответстващи на работните листове за класификация на отпадъците или еквивалентен такъв за чуждестранните лица, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.


	Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с нашата оферта.
           



дата и място на подписване				Декларатор: 
								Участник, подпис и печат 
Проект „Интегриран проект за водите на град Пловдив - Етап 1”
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