



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ОБЩИНА ПЛОВДИВ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
ОКОЛНА СРЕДА

Изм. № 19РОП 77 (5) 01.11.19

**ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА,**

**ОТНОСНО:** Открита процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив, Етап 1, квартал (част) бул. „Дунав” – „Брезовско шосе”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване с вх. №19РОП-77(4) от 29.10.2019 г. от заинтересовани лица по процедура за възлагане на обществена поръчка с гореописания предмет, на основание чл.33 от ЗОП, даваме следните разяснения.

#### **Въпрос№1**

Съгласно Техническата спецификация (37092019111310\_Техническа спецификация)· стр.27 /36:

„■ *Подготовка на площадки за депониране на изкопаната пръст (мястото им се посочва от общинските власти).*“

Моля, Възложителят да посочи каква е цената за депониране на земни маси на „м3“ (или Тон) за изпълнението на конкретния обект и на какво разстояние от обекта се намира депото.


#### **Отговор на въпрос №1.**

Участникът не следва да предвижда разходи за самото депониране на земни маси.


За съответните позиции, в КСС е посочено следното: „...**ВКЛ. ТРАНСПОРТ ДО 20 КМ**...“.

#### **Въпрос№2**


Моля, Възложителят да посочи каква е цената за депониране на строителните отпадъци на „м3“ (или Тон) за изпълнението на конкретния обект и на какво разстояние от обекта се



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ОБЩИНА ПЛОВДИВ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
ОКОЛНА СРЕДА

намира депото.

## Отговор на въпрос №2.

В Техническата спецификация в раздел **Мерки за опазване на околната среда** е посочено следното:

*„В съответствие с Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС 267 от 05.12.2017г., обн. ДВ бр. 98 от 08.12.2017 г. при стартиране на строително – монтажните работи Изпълнителят изготвя план за управление на строителните отпадъци (ПУСО). Планът се изготвя от правоспособен проектант по смисъла на чл. 162, ал. 1 от Закона за устройство на територията.*


*Влагането на рециклирани строителни материали и/или третиранни строителни отпадъци за материално оползотворяване в обратни насипи ще се извършва съгласно чл. 13 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали и при спазване на сроковете по Приложение №10 от Наредбата.*

*За изпълнение на изискванията на законодателството Изпълнителят следва да притежава документа по чл.35 от ЗУО за транспортиране на съответните отпадъци с код и наименование, съответстващи на работните листове за класификация на отпадъците и в съответствие с Приложение 4 на ПУСО.*


*Изпълнителя следва да сключи договори с инсталации за третиране на отпадъците, отговарящи на действащото законодателство, и гарантиращи изпълнение на целите за материално оползотворяване на отпадъците, в съответствие с Приложение №8 на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. За отпадъците, които няма цели за материално оползотворяване Изпълнителя на СМР прилага екологосъобразни методи за третиране, като същите се предават в съоръжения/инсталации, отговарящи на действащото законодателство по управление на отпадъците. Разходите за управление на отпадъците следва да бъдат извършени от Изпълнителя. Съгласно чл. 8 от ЗУО - Предаването и приемането на производствените, строителните и опасните отпадъци се извършват само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 за съответната дейност и площадка за отпадъци със съответния код съгласно наредбата по чл. 3 за класификация на отпадъците.*

*Контролът по изпълнение на ПУСО ще се осъществява от Строителния надзор. За целите на отчитането на изпълнението на ПУСО, изпълнителят предоставя на Строителния надзор и на Възложителя/ЗИП копия от първични счетоводни документи и други документи за приемане на отпадъци, рециклиране, предаване на съоръжения за обезвреждане, копия от първични счетоводни документи и кантарни бележки за закупени СО и/или продукти от оползотворени СО, документи за съответствие, доказващи влагането на продукти от оползотворени СО в строежа и/или оползотворяването на СО в обратни насипи.*

*Изпълнението на плана за управление на строителни отпадъци и състоянието на*



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ОБЩИНА ПЛОВДИВ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
ОКОЛНА СРЕДА

*обектите се установяват с окончателния доклад по чл. 168, ал. 6 от Закона за устройство на територията на лицето, упражняващо строителен надзор, в който се описва изпълнението на целите за оползотворяване и рециклиране на строителни отпадъци и целите за влагане на рециклирани строителни материали при изпълнението на проекта, като се прилагат и копия на първични счетоводни документи, доказващи предаването на отпадъците на лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ за извършване на дейности с отпадъци.*

*Изпълнителят изготвя отчети съгласно приложение № 6 на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали за изпълнение на ПУСО при премахване на сгради и съоръжения.*

*Всички строителни дейности ще бъдат извършвани съгласно действащите норми и разпоредби за опазване на околната среда при минимално количество прах и шум по време на строителството.*

*Отстранените при реконструкциите парчета азбесто-циментови тръби следва да бъдат транспортирани и депонирани/обезвредени, съгласно посоченото в ПУСО.“.*

За съответните позиции, в КСС е посочено следното: „...ВКЛ. ТРАНСПОРТ ДО 20 КМ...“.

**ИНЖ. БОРИСЛАВ КРЪСТЕВ**

*Възложител, съгласно Заповед № 180А105/22.01.2018 г.*

*на Кмета на Община Пловдив*

