



ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Пловдив 4000, пл. „Стефан Стамболов“ №1 тел: (032) 656727, факс: (032) 656703

РЕШЕНИЕ

№...14роп.69/7

гр. Пловдив, 03.01 2017 г.

На основание чл. 73, ал. 1 във връзка с чл. 93в от ЗОП, мое Решение №14РОП69(1)/15.10.2014 г., с което за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг – проучване, проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР), свързани с изграждане, ремонт и възстановяване на площадки за игра и спорт на открито и площадки за свободно разхождане на домашни кучета в общоградски паркове, градини и междублокови пространства на територията на Община Пловдив, включително и слединсталационно поддържане на площадките“ е определен участникът ДЗЗД „Обединение „Тримонциум луденс“, с който е сключено Рамково споразумение с №14ДГ1391/03.12.2014 г. и изискванията, посочени в обявленето и документацията за участие, както и въз основа на представената ми документация и Протокола по смисъла на чл. 72, ал. 1 от ЗОП, съставен от назначената със Заповед №16ОА3441/20.12.2016 г. комисия,

I. ОБЯВЯВАМ:

Класирания участник за:

- „Инженеринг – проучване, проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР), свързани с ремонт на детска площадка за игра на открито, включително и слединсталационно поддържане на площадката, намираща се на територията на Община Пловдив, район „Централен“, УПИ I-зеленина, кв. 5-нов, 330б-стар по плана на кв. „Университетски“, ПИ с идентификатор 56784.524.802 по КК и КР на гр. Пловдив“;
- „Инженеринг – проучване, проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР), свързани с ремонт на детска площадка за игра на открито, включително и слединсталационно поддържане на площадката, намираща се на територията на Община Пловдив, район „Централен“, УПИ II-жилищно строителство, кв. 13-нов, 234-стар по плана на Втора градска част, ПИ с идентификатор 56784.518.1659 по КК и КР на гр. Пловдив“;
- „Инженеринг – проучване, проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР), свързани с ремонт на детска площадка за игра на открито, включително и слединсталационно поддържане на площадката, намираща се на територията на Община Пловдив, район „Тракия“, УПИ I-комплексно за строяване, кв. 22, по ПУП-ПР на ж. р. „Тракия“, ПИ с идентификатор 56784.540.202 по КК и КР на гр. Пловдив“;
- „Инженеринг – проучване, проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР), свързани с изграждане на детска площадка за игра на открито,

включително и слединсталационно поддържане на площадката, намираща се на територията на Община Пловдив, район „Северен”, УПИ I-комплексно жилищно строителство, кв. 1, по плана на кв. „Северно от панаирни палати” и кв. „Димитър Петров”, ПИ с идентификатор 56784.507.171 по КК и КР на гр. Пловдив”;

- „Инженеринг – проучване, проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР), свързани с изграждане на детска площадка за игра на открito, включително и слединсталационно поддържане на площадката, намираща се на територията на Община Пловдив, район „Западен”, УПИ I-511.728, за озеленяване и спорт, кв. 71, по плана на ЖК „Кишинев”, ПИ с идентификатор 56784.511.728 по КК и КР на гр. Пловдив”,

съгласно предварително обявения критерий за оценка на оферите – „икономически най-изгодна оферта” както следва:

1. **Първо място:** ДЗД „Обединение „Тримонциум луденс”, БУЛСТАТ: 176788052.

II. ОПРЕДЕЛЯМ:

За изпълнител на гореописаната обществената поръчка по съответните обекти:

ДЗД „Обединение „Тримонциум луденс”, БУЛСТАТ: 176788052.

III. МОТИВИ ЗА ПОСТАНОВЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕТО:

С мое Решение №14РОП69/27.06.2014 г., като представляващ Възложителя – Община Пловдив, открих процедура по реда на чл. 25 от ЗОП за склучване на Рамково споразумение, чрез което впоследствие и чрез последващо сключване на отделни индивидуални договори за изпълнение, да бъде възложена обществена поръчка – открита процедура с предмет: „Инженеринг – проучване, проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР), свързани с изграждане, ремонт и възстановяване на площадки за игра и спорт на открito и площадки за свободно разхождане на домашни кучета в общоградски паркове, градини и междублокови пространства на територията на Община Пловдив, включително и слединсталационно поддържане на площадките”. С решението за откриване са одобрени обявленето за обществена поръчка и документацията за участие в нея, включително и проектите на Рамково споразумение и на договор за изпълнение на предмета на поръчката.

С влязло в сила мое Решение №14РОП69(1)/15.10.2014 г., за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг – проучване, проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР), свързани с изграждане, ремонт и възстановяване на площадки за игра и спорт на открito и площадки за свободно разхождане на домашни кучета в общоградски паркове, градини и междублокови пространства на територията на Община Пловдив, включително и слединсталационно поддържане на площадките” е определен участника ДЗД „Обединение „Тримонциум луденс”, с който е склучено Рамково споразумение с №14ДГ1391/03.12.2014 г.

На основание гореописаното рамково споразумение изпратих покани с изх. №№16Ф8089, 16Ф8089-1, 16Ф8089-4, 16Ф8089-2, 16Ф8089-5 от 30.11.2016 г., за представяне на допълнени оферти.

В срока, даден в поканите до изпълнителя по рамковото споразумение, за допълване на офертата са постъпили допълнени оферти, а именно:

1. Оferта с вх. №16Ф8089-6/15.12.2016 г. от изпълнителя по рамковото споразумение ДЗЗД „Обединение „Тrimонциум луденс”, отнасяща се за обект: „Инженеринг – проучване, проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР), свързани с ремонт на детска площадка за игра на открито, включително и слединсталационно поддържане на площадката, намираща се на територията на Община Пловдив, район „Централен”, УПИ I-зеленина, кв. 5-нов, 330б-стар по плана на кв. „Университетски”, ПИ с идентификатор 56784.524.802 по КК и КР на гр. Пловдив”;
2. Оferта с вх. №16Ф8089-7/15.12.2016 г. от изпълнителя по рамковото споразумение ДЗЗД „Обединение „Тrimонциум луденс”, отнасяща се за обект: „Инженеринг – проучване, проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР), свързани с ремонт на детска площадка за игра на открито, включително и слединсталационно поддържане на площадката, намираща се на територията на Община Пловдив, район „Централен”, УПИ II-жилищно строителство, кв. 13-нов, 234-стар по плана на Втора градска част, ПИ с идентификатор 56784.518.1659 по КК и КР на гр. Пловдив”;
3. Оferта с вх. №16Ф8089-8/15.12.2016 г. от изпълнителя по рамковото споразумение ДЗЗД „Обединение „Тrimонциум луденс”, отнасяща се за обект: „Инженеринг – проучване, проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР), свързани с ремонт на детска площадка за игра на открито, включително и слединсталационно поддържане на площадката, намираща се на територията на Община Пловдив, район „Тракия”, УПИ I-комплексно застрояване, кв. 22, по ПУП-ПР на ж. р. „Тракия”, ПИ с идентификатор 56784.540.202 по КК и КР на гр. Пловдив”;
4. Оferта с вх. №16Ф8089-9/15.12.2016 г. от изпълнителя по рамковото споразумение ДЗЗД „Обединение „Тrimонциум луденс”, отнасяща се за обект: „Инженеринг – проучване, проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР), свързани с изграждане на детска площадка за игра на открито, включително и слединсталационно поддържане на площадката, намираща се на територията на Община Пловдив, район „Северен”, УПИ I-комплексно жилищно строителство, кв. 1, по плана на кв. „Северно от панаирни палати” и кв. „Димитър Петров”, ПИ с идентификатор 56784.507.171 по КК и КР на гр. Пловдив”;
5. Оferта с вх. №16Ф8089-10/15.12.2016 г. от изпълнителя по рамковото споразумение ДЗЗД „Обединение „Тrimонциум луденс”, отнасяща се за обект: „Инженеринг – проучване, проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР), свързани с изграждане на детска площадка за игра на открито, включително и слединсталационно поддържане на площадката, намираща се на територията на Община Пловдив, район „Западен”, УПИ I-511.728, за озеленяване и спорт, кв. 71, по плана на ЖК „Кишинев”, ПИ с идентификатор 56784.511.728 по КК и КР на гр. Пловдив”.

Със Заповед №16ОА3441/20.12.2016 г. назначих комисия по реда на чл. 34 от ЗОП за разглеждане, оценка и класиране на офертите. След проведено заседание на 20.12.2016 г., за което е съставен протокол, комисията ми предаде за запознаване цялата документация и протоколът от нейната работа, от който е видно, че допълнените оферти отговарят на условията в рамковото споразумение и съдържат всички изискуеми елементи.

При провеждане на процедурата, видно от действията на комисията, обективирани в писмен вид като форма на валидност, не са вземани решения в нарушение на ЗОП или интересите на възложителя.

Въз основа на всичко гореизложеното, определенията за изпълнител на Рамковото споразумение за възлагане на изпълнението на „Инженеринг – проучване, проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР), свързани с изграждане, ремонт и възстановяване на площадки за игра и спорт на открито и площадки за свободно разхождане на домашни кучета в общоградски паркове, градини и междублокови пространства на територията на Община Пловдив, включително и слединсталационно поддържане на площадките”, следва да се кредитира с доверие и с него да бъдат склучени договори за изпълнение на горе цитираните обекти по реда на чл. 74 от ЗОП.

На основание чл. 73, ал. 3 от ЗОП настоящото решение да се изпрати до участника в процедурата в 3 (три) дневен срок, считано от датата на издаването му.

Настоящото решение е индивидуален административен акт по смисъла на чл. 11, ал. 1 от ЗОП и подлежи на обжалване по реда на Глава XI „Обжалване” от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията.

ИНЖ. ИВАН БОРИСОВ ТОТЕВ
Кмет на община Пловдив

Съгласувал:

Тодор Тодоров
Директор на дирекция „Обществени поръчки”

Изготвил:
Петя Гавазова
Главен експерт в дирекция „Обществени поръчки”