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УТВЪРДИЛ: /п/ 

ГЕОРГИ ТИТЮКОВ 

ЗАМ.-КМЕТ СМДСП ПРИ ОБЩИНА ПЛОВДИВ 

ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЧЛ. 7, АЛ. 1 ОТ ЗОП, СЪГЛАСНО  

ЗАПОВЕД № 18 ОА 178/02.02.2018 Г.  

НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ 

    

Дата: 13.07.2018 г. 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

На дата 09.05.2018 г., от 10:00 часа в Зала № 36 на Община Пловдив, гр. Пловдив, пл. 

„Стефан Стамболов” № 1, на основание и в изпълнение на Заповед № 18 ООП 12/2/09.05.2018 

г. на Георги Титюков – зам.-кмет СМДСП при община Пловдив, длъжностно лице по чл. 7, ал. 

1 от ЗОП, съгласно заповед № 18 ОА 178/02.02.2018 г. на кмета на община Пловдив, се събра 

комисия за провеждане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява, с предмет: 

„Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и СМР) на обект: Реконструкция на 

сградите в имот с идентификатор 56784.531.974 по кадастралната карта на град Пловдив, 

находящи се в УПИ X-974, кв. 14-стар по плана на кв. „Христо Ботев”- север – град Пловдив, с 

административен адрес: ул. „Петрова нива” № 51 за разкриване на Център за настаняване от 

семеен тип (ЦНСТ) за деца с капацитет 12 места” по проект № BG16RFOP001-5.001-0015-C01 

„Изграждане на ефективна социална инфраструктура за предоставяне на 7 нови социални 

услуги в Община Пловдив“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж 2014-

2020“, открита от възложителя с обява № 18 ООП 12/20.04.2018 г. 

        Комисията се събра в редовен състав: 

        Председател: М. А. – ръководител проект и гл. експерт в отдел „Бизнес, развитие и 

международно сътрудничество“ при община Пловдив. 

        Членове:  

        1.  инж. Б. П. – експерт СМР и гл. експерт в дирекция „Спорт и младежка дейност“ при 

община Пловдив; 

        2. Т. В. – експерт „Обществени поръчки“ и гл. юрисконсулт в дирекция „Обществени 

поръчки“ при община Пловдив. 

       Председателят на комисията получи от деловодството на Община Пловдив представените 

оферти, за което се състави протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.  

Съгласно регистъра по чл. 48, ал. 1 ППЗОП, до 17:15 часа на 08.05.2018 г. са постъпили 

четири оферти, съответно от:  

      1. „КОНСТРУКСИО“ ЕООД, вх. № 18 Ф 3651/08.05.2018 г., 10:18 часа; 

   2. „КРИСБАУЕН“ ЕООД, вх. № 18 Ф 3687/08.05.2018 г., 15:31 часа; 

      3.„ДЗЗД „АХИНОРА БИЛД“, вх. № 18 Ф 3693/08.05.2018 г., 16:59 часа; 

      4.„ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД, вх. № 18 Ф 3694/08.05.2018 г., 17:01 часа; 
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 След получаване и запознаване със списъка с участниците (регистъра), всеки от 

членовете на комисията подписа декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП, след което комисията 

започна своята работа. 

 На заседанието на комисията присъства Б. Б. – упълномощен представител на „Парсек 

Груп“ ЕООД /представено пълномощно/, която се вписа в присъствен списък. 

 

І.Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване: 

I1. Офертата на „КОНСТРУКСИО“ ЕООД е представена в запечатана непрозрачна 

опаковка с ненарушена цялост. След отварянето й комисията пристъпи към обявяване на 

ценовото и техническото предложения, както следва: 

Общата стойност за изпълнение на обществената поръчка в размер на 245 000.00 /двеста 

четиридесет и пет хиляди/ лева без ДДС, формирана, както следва: 

Цена за изготвяне на Работен проект, съгласно Техническите спецификации 10 000 лева 

без ДДС. 

Цена за изпълнение на строително-монтажните работи 231 000 лева без ДДС. 

  За извършване авторски надзор по време на строително-монтажните работи 4000 лева 

без ДДС.  

  Показатели на ценообразуване в рамките на стойността за СМР: 

  разходи за материали: по фактура. 

  разходи за труд (лв./човекочас – средна часова ставка): 5.80 лв.,  

  доставно-складови разходи (в %): 10.00%,  

  допълнителни разходи върху:  

  труда (в %): 90%,  

  механизацията (в %): 30% и  

  печалба (в %): 10% 

  Срок за изготвяне на работен проект:  

  до 30 календарни дни, считано от следващия работен ден след датата на възлагане на 

договора, чрез възлагателно писмо. 

  Срок за изпълнение на СМР:  

      до 90 календарни дни, считано от съставянето на Протокол образец 2 и 2а към Наредба 

№3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството при спазване на 

изискванията на чл. 7 от същата наредба. 

Комисията пристъпи към отварянето на офертата на следващия участник, 

съобразно регистъра за вписване на постъпилите оферти.  

 

I2. Офертата на „КРИСБАУЕН“ ЕООД е представена в запечатана непрозрачна 

опаковка с ненарушена цялост. След отварянето й комисията пристъпи към обявяване на 

ценовото и техническото предложения, както следва: 

Общата стойност за изпълнение на обществената поръчка в размер на 219 700.00 /двеста 

и деветнадесет хиляди и седемстотин/ лева без ДДС, формирана, както следва: 

Цена за изготвяне на Работен проект, съгласно Техническите спецификации 9 000 лева 

без ДДС. 

Цена за изпълнение на строително-монтажните работи 207 700 лева без ДДС. 

  За извършване авторски надзор по време на строително-монтажните работи 3000 лева 

без ДДС.  

  Показатели на ценообразуване в рамките на стойността за СМР: 
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            разходи за материали: по фактура. 

  разходи за труд (лв./човекочас – средна часова ставка): 4.00 лв.,  

  доставно-складови разходи (в %): 10.00%,  

  допълнителни разходи върху:  

  труда (в %): 100%,  

  механизацията (в %): 40% и  

  печалба (в %): 10% 

  1. Срок за изготвяне на работен проект:  

  до 3 календарни дни, считано от следващия работен ден след датата на възлагане на 

договора, чрез възлагателно писмо. 

  2. Срок за изпълнение на СМР:  

     до 40 календарни дни, считано от съставянето на Протокол образец 2 и 2а към Наредба 

№3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството при спазване на 

изискванията на чл. 7 от същата наредба. 

Комисията пристъпи към отварянето на офертата на следващия участник, 

съобразно регистъра за вписване на постъпилите оферти.  

 

I3. Офертата на „ДЗЗД „АХИНОРА БИЛД“, е представена в запечатана непрозрачна 

опаковка с ненарушена цялост. След отварянето й комисията пристъпи към обявяване на 

ценовото и техническото предложения, както следва: 

Общата стойност за изпълнение на обществената поръчка в размер на 259 000.00 /двеста 

петдесет и девет хиляди/ лева без ДДС, формирана, както следва: 

Цена за изготвяне на Работен проект, съгласно Техническите спецификации 10 000 лева 

без ДДС. 

  Цена за изпълнение на строително-монтажните работи 247 000 лева без ДДС. 

  За извършване авторски надзор по време на строително-монтажните работи 2 000 лева 

без ДДС.  

  Показатели на ценообразуване в рамките на стойността за СМР: 

  разходи за материали: по фактура. 

  разходи за труд (лв./човекочас – средна часова ставка): 6.00 лв.,  

  доставно-складови разходи (в %): 10%,  

  допълнителни разходи върху:  

  труда (в %): 100%,  

  механизацията (в %): 35% и  

печалба (в %): 10% 

Срок за изготвяне на работен проект:  

до 2 календарни дни, считано от следващия работен ден след датата на възлагане на 

договора, чрез възлагателно писмо. 

Срок за изпълнение на СМР:  

    до 35 календарни дни, считано от съставянето на Протокол образец 2 и 2а към Наредба 

№3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството при спазване на 

изискванията на чл. 7 от същата наредба. 

Комисията пристъпи към отварянето на офертата на следващия участник, 

съобразно регистъра за вписване на постъпилите оферти.  
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I4. Офертата на „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД е представена в запечатана непрозрачна 

опаковка с ненарушена цялост. След отварянето й комисията пристъпи към обявяване на 

ценовото и техническото предложения, както следва: 

Общата стойност за изпълнение на обществената поръчка в размер на 259 500.00 /двеста 

петдесет и девет хиляди и петстотин/ лева без ДДС, формирана, както следва: 

Цена за изготвяне на Работен проект, съгласно Техническите спецификации 10 000 лева 

без ДДС. 

Цена за изпълнение на строително-монтажните работи 247 500 лева без ДДС. 

За извършване авторски надзор по време на строително-монтажните работи 2 000 лева 

без ДДС.  

Показатели на ценообразуване в рамките на стойността за СМР: 

разходи за материали: по фактура. 

разходи за труд (лв./човекочас – средна часова ставка): 6.00 лв.,  

доставно-складови разходи (в %): 10%,  

допълнителни разходи върху:  

труда (в %): 100%,  

механизацията (в %): 35% и  

печалба (в %): 10% 

1. Срок за изготвяне на работен проект:  

до 3 календарен ден, считано от следващия работен ден след датата на възлагане на 

договора, чрез възлагателно писмо. 

2. Срок за изпълнение на СМР:  

    до 25 календарни дни, считано от съставянето на Протокол образец 2 и 2а към Наредба 

№3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството при спазване на 

изискванията на чл. 7 от същата наредба. 

          С това приключи публичната част от заседанието на комисията. 

   Председателят на комисията определи следващите заседания да се проведат в редовен 

състав от 09.05.2018 г. до 14.05.2018 г., от 17:30 до 20:00 часа, в стая № 80 на 

административната сграда на община Пловдив, гр. Пловдив, пл. „Стефан Стамболов” № 1 – 

пристройка. 

 

*** 

   От 09.05.2018 до 14.05.2018 г., от 17:30 до 20:00 часа, в стая № 80 на административната 

сграда на община Пловдив, гр. Пловдив, пл. „Стефан Стамболов” № 1 – пристройка, комисията 

се събира в редовен състав, за да продължи своята работа. 

 

          ІІ. Комисията продължи своята работа по проверка на представените документи в 

офертите на участниците. 

      ІІ.1. Комисията пристъпи към разглеждане на документите, депозирани в първата 

постъпила оферта, от участника „КОНСТРУКСИО“ ЕООД, и констатира следното: 

  Налице е съответствие между описа по чл. 47, ал. 3 ППЗОП и представените в офертата 

документи. Участникът е представил всички изискуеми документи. еЕЕДОП е предоставен на 

оптичен носител и е цифрово подписан от задълженото лице по смисъла на чл. 40 ППЗОП.  

  Участникът е декларирал, че няма да използва подизпълнители при изпълнение на 

поръчката. 
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Участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на трети лица при изпълнение на 

поръчката. 

В офертата си участникът е декларирал липсата на основанията за отстраняване, посочени 

в обявата за обществената поръчка. 

Съгласно информацията в представения еЕЕДОП, участникът „КОНСТРУКСИО“ ЕООД 

е в съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. 

 

   ІІ.2. Комисията пристъпи към разглеждане на документите, депозирани във втората 

постъпила оферта, от участника „КРИСБАУЕН“ ЕООД, и констатира следното: 

Налице е съответствие между описа по чл. 47, ал. 3 ППЗОП и представените в офертата 

документи. Участникът е представил всички изискуеми документи. еЕЕДОП е предоставен на 

оптичен носител и е цифрово подписан от задълженото лице по смисъла на чл. 40 ППЗОП.  

Участникът е декларирал, че няма да използва подизпълнители при изпълнение на 

поръчката. 

Участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на трети лица при изпълнение на 

поръчката. 

В офертата си участникът е декларирал липсата на основанията за отстраняване, посочени 

в обявата за обществената поръчка. 

При разглеждане на еЕЕДОП на участника, комисията констатира, че: 

В еЕЕДОП, в част III, раздел Г, участникът е декларирал, че за него не се прилагат 

специфичните национални основания за изключване, но не е изброил изчерпателно 

основанията, за които следва да се отнася направената декларация.  

Във връзка с констатацията, на основание чл. 104, ал. 4 ЗОП, участникът 

„КРИСБАУЕН“ ЕООД в срок до 5 работни дни от получаването на уведомление, следва 

да представи на комисията нов еЕЕДОП. 

 

   ІІ.3. Комисията пристъпи към разглеждане на документите, депозирани в третата 

постъпила оферта, от участника „ДЗЗД „АХИНОРА БИЛД“, и констатира следното: 

Налице е съответствие между описа по чл. 47, ал. 3 ППЗОП и представените в офертата 

документи. Участникът е представил всички изискуеми документи. еЕЕДОП-те са 

предоставени на оптични носители и са цифрово подписани от задължените лица по смисъла на 

чл. 40 ППЗОП.  

Участникът е декларирал, че няма да използва подизпълнители при изпълнение на 

поръчката. 

Участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на трети лица при изпълнение на 

поръчката. 

В офертата си участникът е декларирал липсата на основанията за отстраняване, посочени 

в обявата за обществената поръчка. 

Съгласно информацията представена в еЕЕДОП-те, участникът „ДЗЗД „АХИНОРА 

БИЛД“,  е в съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. 

 

   ІІ.4. Комисията пристъпи към разглеждане на документите, депозирани в четвъртата 

постъпила оферта, от участника „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД и констатира следното: 

Налице е съответствие между описа по чл. 47, ал. 3 ППЗОП и представените в офертата 

документи. Участникът е представил всички изискуеми документи. еЕЕДОП е предоставен на 

оптичен носител и е цифрово подписан от задълженото лице по смисъла на чл. 40 ППЗОП.  
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Участникът е декларирал, че няма да използва подизпълнители при изпълнение на 

поръчката. 

Участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на трети лица при изпълнение на 

поръчката. 

В офертата си участникът е декларирал липсата на основанията за отстраняване, посочени 

в обявата за обществената поръчка. 

Съгласно информацията представена в еЕЕДОП, участникът „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД е в 

съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. 

С това комисията приключи своята работа на този етап. Председателят определи 

следващите заседания на комисията да се проведе след изтичане на срока за отстраняване на 

констатираните нередовности, а именно от 04.06.2018 г. до 25.06.2018 г., от 17:30 до 20:00 часа, 

в стая № 80 на административната сграда на община Пловдив, гр. Пловдив, пл. „Стефан 

Стамболов” № 1 – пристройка. 

 

*** 

От 04.06.2018 до 25.06.2018 г., от 17:30 до 20:00 часа, в стая № 80 на административната 

сграда на община Пловдив, гр. Пловдив, пл. „Стефан Стамболов” № 1 – пристройка, комисията 

се събира в редовен състав, за да продължи своята работа. 

 

       На основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП, на един от участниците бе предоставена възможност, с 

писмо изх. № 18 ООП 12/3/15.05.2018 г. от председателя на комисията, да отстрани 

допуснатата нередовност, като представи на комисията нов еЕЕДОП в срок до 5 /пет/ работни 

дни от получаването на писмото. 

В законоустановения срок, който за участника е до 17:15 часа на 22.05.2018 г. 

включително, в деловодството на община Пловдив, пл. „Стефан Стамболов” №1, гр. Пловдив, е 

постъпил отговор от участника, за който са установени липси, непълноти или несъответствия 

на информация, включително нередовности или фактически грешки, или несъответствия с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор:  

       „КРИСБАУЕН“ ЕООД, вх. № 18 Ф 3687-1/18.05.2018 г.; 

 

        Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи относно 

съответствието на участника „КРИСБАУЕН“ ЕООД с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, поставени от възложителя.  

 

      І.1. Участникът „КРИСБАУЕН“ ЕООД е представил допълнително следния документ: 

Цифрово подписан еЕЕДОП от задълженото лице по смисъла на чл. 40 ППЗОП, 

предоставен на оптичен носител.  

Съгласно информацията представена в еЕЕДОП, участникът „КРИСБАУЕН“ ЕООД,  е в 

съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. 

 

   II. Комисията продължи своята работа, като пристъпи към разглеждане на техническите и 

ценовите предложения на допуснатите оферти за съответствие с предварително обявените 

условия.  

       Комисията констатира, че техническите и ценовите предложения на всички допуснати 

участници са изготвени в пълно съответствие с образците към обявата и указанията на 

възложителя за попълването им. Във връзка с гореизложеното, комисията единодушно реши, че 
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офертите на допуснатите участници са в съответствие с предварително обявените условия на 

възложителя. 

 

III. Комисията продължи своята работа като пристъпи към оценка на допуснатите до 

този етап оферти. 

 Съгласно обявата за обществената поръчка, критерият за възлагане е оптимално 

съотношение качество/цена. 

 Комисията пристъпи към оценка на допуснатите оферти по показатели: 

Показатели и методика за определяне на комплексната оценка: 

 

  1. Показател „Цена за изпълнение“ (ЦИ) с тежест в комплексната оценка 50 % и 

максимален брой точки - 100 точки, се изчислява по следната формула: 

              

              ЦИmin 

  (ЦИ) =  ------------ х 100 

                ЦИn 

Където: 

ЦИmin – най-ниската предложена обща цена за изпълнение – представлява сбор от цените за 

проектиране, авторски надзор и строителство, посочени в ценовото предложение. 

ЦИn – предложената цена за изпълнение - сбор от цените за проектиране, авторски надзор и 

строителство, посочени в ценовото предложение на участника, чието предложение се оценява. 

 

 2.Показател „Срок за изготвяне на работен проект“ (СП) с тежест в комплексната 

оценка 20 % и максимален брой точки - 100 точки, се изчислява по следната формула: 

 

                СПmin 

(СП) =  ------------ х 100 

                СПn  

Където: 

СПmin – най-краткият предложен срок за изготвяне на работен проект, посочен в 

техническото предложение; 

СПn – предложеният срок за изготвяне на работен проект от участника, посочен в 

техническото предложение на участника, чието предложение се оценява. 

 3. Показател „Срок за изпълнение на СМР“ (СС) с тежест в комплексната оценка 30 

% и максимален брой точки - 100 точки, се изчислява по следната формула: 

 

                ССmin 

(СС) =  ------------ х 100 

                ССn  

 

Където: 

ССmin – най-краткият предложен срок за изпълнение на СМР, посочен в техническото 

предложение; 

ССn – предложеният срок за изпълнение на СМР от участника, посочен в техническото 

предложение, чието предложение се оценява. 
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Участникът „КОНСТРУКСИО“ ЕООД 

 

              219700 

 (ЦИ) =  ------------ х 100=89,67 т. 

                245000  

 

                 

                 2 

(СП) =  ------------ х 100=6,67 т. 

 

                30  

 

                25 

(СС) =  ------------ х 100=27,78 т. 

                90 

КО=ЦИх0,50+СПх0,20+ССх0,30=89,67х50+6,67х0,20+27,78х0,30=44,84+1,33+8,33= 

54,51т. 

 

Участникът „КРИСБАУЕН“ ЕООД 

 

              219700 

(ЦИ) =  ------------ х 100=100 т. 

               219700  

 

                 2 

(СП) =  ------------ х 100=66,67 т. 

 

                3  

 

                25 

(СС) =  ------------ х 100=62,5 т. 

                40 

КО=ЦИх0,50+СПх0,20+ССх0,30=50х0,50+66,67х0,20+62,5х0,30=50+13,33+18,75=82,08т. 

        

Участникът „ДЗЗД „АХИНОРА БИЛД“ 

 

              219700 

(ЦИ) =  ------------ х 100=84,83 т. 

               259000  

 

                 2 

(СП) =  ------------ х 100=100 т. 

 

                2  
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                25 

(СС) =  ------------ х 100=71,43 т. 

                35 

КО=ЦИх0,50+СПх0,20+ССх0,30=84,83х0,50+100х0,20+71,43х0,30=42,42+20+21,43= 

83,85 т. 

        

 Участникът „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД 

              219700 

(ЦИ) =  ------------ х 100=84,66 т. 

               259500  

 

                 2 

(СП) =  ------------ х 100=66,67 т. 

 

                3  

 

                25 

(СС) =  ------------ х 100=100 т. 

                25 

КО=ЦИх0,50+СПх0,20+ССх0,30=84,66х0,50+66,67х0,20+100х0,30=42,33+13,33+30=85,66 т. 

 

Предвид резултатите от направеното оценяване, комисията прави следното класиране 

на допуснатите до този етап участници: 

 

  1-во място: „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД с комплексна оценка 85,66 т. 

            2-ро място: „ДЗЗД „АХИНОРА БИЛД“ с комплексна оценка 83,85 т. 

            3-то място: „КРИСБАУЕН“ ЕООД с комплексна оценка 82,08 т. 

  4-то място: „КОНСТРУКСИО“ ЕООД с комплексна оценка 54,51 т. 

 

С това в 20:00 ч. на 25.06.2018 г., комисията приключи своята работа. 

Във връзка с чл. 97, ал. 4 от ППЗОП, протоколът от работата на комисията се представя 

на възложителя за утвърждаване на 12.07.2018 г. Настоящият протокол се състои от девет 

страници и е технически съставен на 11.07.2018 г. 

 

Председател:  

М. А. /п/ 

Членове:  

инж. Б. П. /п/ 

Т.В /п/    


