



Изх. №

19РОП16-4

11.03.2019г.

**ДО  
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА**

**Относно:** Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строителство за изграждане на нова детска градина по проект „Образователна инфраструктура - изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив“, открита с Решение №19РОП16/14.02.2019г. , публикувана в РОП под уникален номер 00267-2019-0018

**РАЗЯСНЕНИЯ**

по чл. 33 от ЗОП

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с постъпило искане по чл. 33, ал. 1 и на основание чл. 33, ал. 2 от ЗОП, Ви предоставяме разяснения по условията на горепосочената обществена поръчка.

**Въпрос №1:**

„Моля за разяснение, по част Отопление и Вентилация дали може да се предостави РИП (чертежи и записка) ?“

**Отговор №1:**

Предоставят се допълнителни чертежи и записки.

**Въпрос №2:**

„Относно написаното в документацията:

При попълване на ЕЕДОП – по образец, има задраскани позиции в него. Те непълнени ли остават?“

**Отговор №2:**

Съгласно посоченото в Част I (Условия и указания), Раздел III, т. 2 от документацията за обществената поръчка, предоставеният образец на ЕЕДОП във формат \*.docx е съобразен с условията на настоящата процедура като са зачертани полетата, които не е необходимо да се попълват и са пояснени конкретни обстоятелства, които се декларират.

С уважение,

**Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП,  
във връзка с чл. 59 от ЗЗЛД.**

**ИНЖ. АЛЕКСАНДЪР ДЪРЖИКОВ**

Зам.-кмет „Култура и туризъм“

Този документ е създаден в рамките на проект "Образователна инфраструктура - изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пловдив и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г.



ОПРР 2014  
2020