



ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Изх. №

190-7880
23.10.2019

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило в община Пловдив искане за разяснение по документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изграждане на нова детска градина в кв.42 по плана на кв. „Въстанически-юг“ в район Южен**”, открита с Решение №19РОП-75/02.10.2019 г. на Зам.-кмет ОИЗЕУО при община Пловдив, на основание член 33, ал. 1 от ЗОП, предоставяме следното разяснение.

Въпрос 1: В представените проекти по част „Паркоустройство и благоустройство“ и количествената сметка в тръжната документация има несъответствие в количествата за позиции 6, 7, 8 от КС Част озеленяване и благоустройство. Моля Възложителят да уточни количествата?

Въпрос 2: Моля Възложителя да представи детайл за пътна настилка на Паркинг и детайл на прилежащата към него тротоарна настилка, необходими за правилното остойностяване на същите?

Въпрос 3: Следва ли постоянната организация на движението, монтажът на вертикална пътна сигнализация да бъде за сметка на непредвидените разходи, защото такава перо липсва в количествената сметка?

Въпрос 4: Има ли изготвен проект за временна организация на движението при изпълнение на обекта и предвидените средства за това или същите ще бъдат за сметка на непредвидените разходи?

Отговор 1: Количествата по позиции 6, 7, 8 от Количествена сметка Част озеленяване са коректните количества.

Отговор 2: Детайлите за пътна настилка на Паркинг и детайл на прилежащата към него тротоарна настилка са предоставени от Възложителя в Инвестиционния проект, част „Геодезия“.

Отговор 3: Постоянната организация на движението и монтажът на вертикална пътна сигнализация не е ангажимент на изпълнителя по договора за обществена поръчка.

Отговор 4: Няма изготвен проект за временна организация на движението, т.к. същата зависи от избрания начин на изпълнение на видовете СМР от участника. Разходите за изготвяне на ПВОД са за сметка на изпълнителя.

С уважение,
РОЗАЛИН ПЕТКОВ

ЗАМ.-КМЕТ ОИЗЕУО



НВ/ТТ