



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ОБЩИНА ПЛОВДИВ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
ОКОЛНА СРЕДА

## МОТИВИ

на основание чл. 231, ал. 2 от ЗОП  
за неприлагане на стандартизирани документи и изисквания,  
одобрени със Заповед № ЗМФ-827 от 04.09.2018 г.,  
изменена със Заповед № ЗМФ-1360 от 31.12.2018 г.


На 02.04.2018 г. с Решение №18РОП32 на инж. Борислав Кръстев, Директор на ОП „Организация и контрол на транспорта” в Община Пловдив – длъжностно лице, по чл. 7, ал. 1 от ЗОП, упълномощено съгласно Заповед 18ОА105 от 22.01.2018 г. на Кмета на Община Пловдив е обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Определяне на изпълнител за консултантска услуга във връзка с реализация на проект „Интегриран проект за водите на град Пловдив - Етап 1” по обособени позиции:** Обособена позиция 1 „Упражняване на строителен надзор на обект „Реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив, Етап 1, квартал (част) 1-1, 1-2, 2, 3 и бул. „Дунав” – „Брезовско шосе” и извършване Оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор за обект „Рехабилитация на Главен колектор VII, включваща проучване, проектиране, строителство и пускане в експлоатация”; Обособена позиция 2 „Оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на обект „Реконструкция, модернизация и доизграждане на ПСОВ Пловдив – инженеринг”. На 06.12.2018 г. беше публикувано Решение №18РОП32(16) от 06.12.2018 г. за определяне на изпълнител по Обособена позиция 2 и за прекратяване на процедурата по Обособена позиция 1. В частта си за Обособена позиция 1, решението не беше обжалвано и влезе в сила.

На 10.04.2018 г. с решение 18РОП37 на инж. Борислав Кръстев, Директор на ОП „Организация и контрол на транспорта” в Община Пловдив – длъжностно лице, по чл. 7, ал. 1 от ЗОП, упълномощено съгласно Заповед 18ОА105 от 22.01.2018 г. на Кмета на Община Пловдив беше обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация на Главен колектор VII, включваща проучване, проектиране, строителство и пускане в експлоатация - инженеринг”.


На 27.08.2018 г. беше подписан Договор 18ДГ769 от 27.08.2018 г. с предмет: „Рехабилитация на Главен колектор VII, включваща проучване, проектиране и строителство” с „Драгиев и Ко“ ООД. При обявяването на обществената поръчка за инженеринг, стандартизираните документи и изисквания не бяха одобрени и поради тази причина не бяха използвани – **„ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК ЗА ОБЕКТИ,** съгласно общите договорни условия на ФИДИК: **“ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ – СТРОИТЕЛСТВО ЗА ЕЛЕКТРО И МАШИННО-МОНТАЖНИ РАБОТИ И ЗА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Общи условия”** -



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ОБЩИНА ПЛОВДИВ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
ОКОЛНА СРЕДА

Международна Федерация на Инженерите-Консултанти (FIDIC), 1-во изд., 1999 г. (Жълта книга на ФИДИК).

На 28.02.2019 г. с Решение №19РОП22 на инж. Борислав Кръстев, Ръководител проект – длъжностно лице, по чл. 7, ал. 1 от ЗОП, упълномощено съгласно Заповед 18ОА105 от 22.01.2018 г. на Кмета на Община Пловдив е обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за консултантска услуга във връзка с реализация на проект „Интегриран проект за водите на град Пловдив - Етап 1 по обособени позиции”: Обособена позиция №1: „Упражняване на строителен надзор на обект „Реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив, Етап 1, квартал (част) 1-1 и 1-2”; Обособена позиция №2: „Упражняване на строителен надзор на обект „Реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив, Етап 1, квартал (част) 2 и 3”; Обособена позиция №3: „Упражняване на строителен надзор на обект „Реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив, Етап 1, бул. „Дунав” – „Брезовско шосе”; Обособена позиция №4: „Извършване оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор за обект „Рехабилитация на Главен колектор VII, включваща проучване, проектиране, строителство и пускане в експлоатация”. При повторното обявяване на обществената поръчка предвид взаимната обвързаност на договора за проучване, проектиране и строителство и договора за извършване на оценка за съответствие и упражняване на строителен надзор, беше взето решение да не се прилагат стандартизирани документи и изисквания, одобрени със Заповед № ЗМФ-827 от 04.09.2018 г., изменена със Заповед № ЗМФ-1360 от 31.12.2018 г., като бяха изложени съответните мотиви за това решение.

На 18.07.2019 г. беше публикувано Решение №19РОП22/4 от 18.07.2019 г. за определяне на изпълнители по Обособени позиции 1, 2 и 3 и за прекратяване на процедурата по Обособена позиция 4. В частта си за Обособена позиция 4, решението не беше обжалвано и влезе в сила..

Използването на договорни условия по ФИДИК за упражняването на Строителен надзор на строежи, които не се изпълняват по договорни условия по ФИДИК (Жълта книга) ще затрудни изключително много работата на Възложителя, на Изпълнителя на договора за проучване, проектиране и строителство, на Консултанта, извършващ оценка за съответствие и упражняване на строителен надзор, и на Звеното за изпълнение на проект „Интегриран проект за водите на град Пловдив – Етап 1”.


Също така в Приложение №3.2. Техническо задание за изпълнение на Строителен надзор и функции на инженер по ФИДИК за договор/и с договорните условия на ФИДИК за обект/и от Стандартизирани документи за възлагане на обществени поръчки за строителен надзор и функции на Инженер по ФИДИК на договор/и с договорните условия на ФИДИК за строителство на ВиК инфраструктура е посочено следното:

**„ВЪВЕДЕНИЕ**


**Проект „Интегриран проект за водите на град Пловдив - Етап 1”**



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ОБЩИНА ПЛОВДИВ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
ОКОЛНА СРЕДА

През 2014 г. Министерство на регионалното развитие и благоустройството разработи и Министерският съвет прие "Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България" в периода 2014-2023 г. и План за действие към нея, които определяха основните цели и приоритети за развитието на отрасъл ВиК, мерките и действията за тяхната реализация. Основната цел и визия на реформата и приетата Стратегия за нейното реализиране е постигането на финансово, технически и екологично устойчив ВиК отрасъл, който да предоставя услуги на поносими за потребителите цени.

Като част от изпълнението на реформата в отрасъл ВиК, и като условие за финансирането на проекти в сектор „Води“ по ОПОС 2014-2020 г., се изисква прилагането на регионален подход, основан на принципа: един консолидиран район – един ВиК оператор – едно регионално прединвестиционно проучване – един формуляр за кандидатстване.

В рамките на проект „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ /ОПОС/, с бенефициент Министерство на регионалното развитие и благоустройството, са изготвени регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за 14 обособени територии, обслужвани от консолидирани ВиК оператори - Бургас, Сливен, Шумен, Пловдив, Кърджали, Ямбол, Варна, Добрич, Русе, Силистра, Видин, Враца, Перник и Стара Загора.


Целта на регионалното инвестиционно планиране бе осигуряване на икономически ресурсно ефективна, устойчива и приемлива за населението рамка за изпълнение на приоритетни инвестиции във ВиК инфраструктура в агломерации над 10 000 еквивалент жители, които ще се финансират по ОПОС 2014-2020 г.

С РПИП бяха анализирани техническите и икономически нужди от инвестиции на регионално ниво, за да бъдат определени технико-икономически ефективни решения, които да бъдат изпълнени на територията на един консолидиран район, за да допринесат за постигане на съответствие с европейското и национално законодателство в областта на питейните води, отвеждането и пречистването на отпадъчните води.


Съответно, за ВиК оператор ..... /попълва се името на ВиК оператора – Възложител на поръчката/ бе разработено РПИП, в което са определени границите и товарите на замърсяване на агломерациите с над 10 000 еквивалент жители, анализирана е съществуващата ситуация на ВиК инфраструктурата, дефинирани са необходимите мерки за постигане на съответствие, обединени в цялостно инвестиционно предложение, което да бъде финансирано по ОПОС 2014-2020 г.

Настоящото Задание е свързано именно с възлагане на дейност в рамките на инвестиционното предложение на ВиК оператор ..... /попълва се името на ВиК оператора – Възложител на поръчката/.


..... ”.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ОБЩИНА ПЛОВДИВ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
ОКОЛНА СРЕДА

От посоченото във Въведението ясно и категорично е видно, че Стандартизираните документи за възлагане на обществени поръчки за строителен надзор и функции на Инженер по ФИДИК с договорните условия на ФИДИК за обект/и за строителство на ВиК инфраструктура са разработени за програмен период 2014 -2020 г., където бенефициенти и възложители са ВиК операторите.

Проект „Интегриран проект за водите на град Пловдив - Етап 1”, който е одобрен за финансиране по процедура №BG161OP002-1.006 „Изпълнение на ранни ВиК проекти” се изпълнява от Община Пловдив, а не от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД Пловдив.

Във връзка с изложеното дотук, считам че Стандартизираните документи и изисквания, одобрени със Заповед № ЗМФ-827 от 04.09.2018 г., изменена със Заповед № ЗМФ-1360 от 31.12.2018 г. не следва да се прилагат за настоящата обществена поръчка.

Залит. Инж. на  
оск. тл. 36 акал. 3 от 307

**ИНЖ. БОРИСЛАВ КРЪСТЕВ**

Възложител, съгласно Заповед № 180А105/22.01.2018 г.  
на Кмета на Община Пловдив